



# Société JAD PRESTATIONS

\*\*\*\*Le Choix de la satisfaction\*\*\*\*

◆ RCCMCG/BZV/07A3027

◆ SICIEN1397745

◆ SICIET 1397745010

◆ NBI P2007110006724172

◆ BCH R08 : 3005 24201 10120000184/58

✓ fournitures de bureau

✓ bâtiments et travaux publics

✓ activités d'études de marché et de sondage

✓ conseil en affaires

✓ management

✓ élaboration et traitement des dossiers d'appels d'offres

DEVIS DES TRAVAUX D'INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES ET D'ALIMENTATION DE L'HÔPITAL « SANTA RITA » ET DU LOGEMENT « PADRE PINO PUGLISI » AU VILLAGE MBOMANDZOKO, DISTRICT DE MBOMO, DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST

Doit : Ong All Per Volare, via Cesare-8 Palermo, Italie

N°	Désignation	Qté	P.U	P.T
I	LOGEMENT			
1	Panneau solaires monocristallins 200W/30V	2	300 000	600 000
2	Batteries solaires GEL 150AH	2	260 000	520 000
3	Convertisseur 3000W/24V	1	398 000	398 000
4	Contrôleur de charge 30AH	1	100 000	100 000
5	Modules 63AH	3	8 000	24 000
6	Mètres de câble souple de 4 mm <sup>2</sup>	20	1600	32 000
7	Mètres de câble souple de 16 mm <sup>2</sup>	8	3000	24 000
8	Cornel de 30	2	18 000	24 000
9	Cosses de 15AH	8	2000	16 000
	Sous-total I			1 738 000
II	HÔPITAL			
1	Panneaux solaires monocristallins 200W/30V	4	300 000	1 200 000
2	Batteries solaires GEL 150AH	4	260 000	1 040 000
3	Convertisseur 5000W/24V	1	500 000	500 000
4	Contrôleur de charge de 80AH	1	150 000	150 000
5	Modules LEGRAND de 63AH	3	8 000	24 000
6	Mètres de câble souple de 4 mm <sup>2</sup>	30	1600	48 000
7	Mètres de câble souple de 16 mm <sup>2</sup>	12	3000	36 000
8	Cornel de 30	3	12 000	36 000
9	Cosses de 15AH	14	2000	28 000
	Sous-total II			3 062 000

Adresse : 02 bis, rue Nyanzale - Tazara Brazzaville Congo

Contact : (+242) 06 998 17 91 / 06 578 39 83

e-mail : jad@jad-ia.com

III	LOGISTIQUE			
1	Transport du matériel de BZV - Mbomandzoko	ens	1 600 000	1 600 000
2	Manutention et stockage	ff	200 000	200 000
	Sous-total III			1 800 000
IV	Main d'œuvre			
1	Installation logement	1	700 000	700 000
2	Installation de l'hôpital	1	900 000	900 000
	Sous-total IV			1 600 000
TOTAL GÉNÉRAL DES TRAVAUX			8 200 000	

Arrêté le présent devis à la somme de : deux millions deux-cent mille (8 200 000) francs CFA./'

Fait à Brazzaville, le 25 septembre 2021



La Direction